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TOGO 

 SOUTIEN EN ESPECES AU RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SANTE (RSS) 
Health Systems Strengthening (HSS). 

 
 

Cette Lettre de Décision forme une partie de l’Accord Cadre de Partenariat (ACP), et ensemble 
avec l’ACP, détaille les termes du Programme. Tout terme utilisé dans cette Lettre de Décision 

mais non défini aura la signification donné à ce terme dans l’ACP   
 

This Decision Letter forms part of the PFA and together with the PFA sets out the Programme Terms of the Programme. 

Any term used in this Decision Letter but not defined shall have the meaning given to such term in the PFA. 

 

1. Pays : Togo 
Country 

2. Numéro d’allocation du paiement pour le programme: 1721-TGO-10a-Y 

Programme payment grant number 

Numéro d’allocation du paiement pour la performance: Non Applicable 

Performance payment grant number 

3. Date de la Lettre de Décision : 10 octobre 2017  
Date of Decision Letter 

4. Date de l’Accord Cadre de Partenariat (l’« ACP ») : 26 juin 2013 

Date of the Partnership Framework Agreement (the “PFA”) 

5. Programme : Renforcement des Systèmes de Santé (RSS)  

Programme: Health Systems Strengthening (HSS) 

Pour davantage d’information concernant le Programme, veuillez-vous référer : 

 Aux directives de Gavi sur le soutien au RSS et au formulaire de demande de soutien au RSS  

 A la proposition de subvention approuvée du pays, avec les réponses aux demandes de clarifications 
du Comité Indépendant pour la Revue du RSS; 

 Au plan de travail et au budget décrivant les activités et le budget du programme envisagés à la date 
de la Lettre de Décision. 
 

For further information about the Programme please refer to: 

 Gavi HSS guidelines and HSS application form available by contacting your Gavi country manager; 

 Country’s approved grant proposal together with any responses to the HSS independent review 
committee (IRC’s) request for clarifications; 

 The workplan and budget document circulated by email [date] describing the expected Programme 
Activities and Programme Budget as at the Date of the Decision Letter. 

 

 

 
 



    

 

 

2 
 

6. Le financement basé sur la performance de Gavi  
Gavi performance based funding 

Le Programme sera subordonné au financement basé sur la performance de Gavi. À ce titre, le soutien 
au RSS sera divisé en deux paiements : le paiement programmé (basé sur la mise en œuvre du 
Programme) et le paiement basé sur la performance (fondé sur les améliorations en matière de 
performance vaccinale).  

 
En cas de résultats exceptionnels, le pays aura la possibilité de recevoir des paiements supérieurs au 
montant du budget. Ces paiements basés sur la performance seront basés sur la performance des 
indicateurs de résultat de la vaccination. Pour une année donnée le montant maximum des paiements 
programmés et basés sur la performance peut atteindre 150% du montant annuel de la première année 
(investissement de démarrage). 
 
Les paiements basés sur la performance pour toute année donnée seront effectués l’année suivante, sur 
la base de la performance des indicateurs listés et de la vérification des données. 
 
The Programme shall be subject to Gavi’s performance-based funding (PBF). Under this, the HSS 
support will be split into two payments: the programmed payment (based on implementation of the 
Programme) and the performance payment (based on improvements in immunisation outcomes).  
 
Country will have the opportunity to receive payments beyond the programme budget amount, for 
exceptional performance. Such performance payments will be based on performance on immunisation 
outcome indicators. For any given year, the programmed payment and performance payment may total 
up to 150% of the country year one annual amount (upfront investment). 
Performance payments for a given year will be made the following year, based on performance of the 
indicators listed and data verification. 
 
Performance payment for a given year will bve made the following year based on performance of the 
indicators listed and data verification 
 

Étant donné que la couverture du DTC3 du pays était inférieure à 90% l’année de référence, qui est 
définie comme l’année qui précède la première année de la mise en œuvre de l’allocation RSS, et 
d’après les estimations OMS/UNICEF, le pays sera récompensé pour avoir amélioré la couverture avec :  

 30 US$ par enfant supplémentaire ayant reçu les trois doses du vaccin DTC, si la couverture du 
DTC3 a augmenté et 

 30 US$ par enfant supplémentaire ayant reçu la première dose du vaccin antirougeoleux, si la 
couverture du vaccin antirougeoleux a augmenté. 

 
Given that Country’s DTP3 coverage was below 90% at baseline, which is defined as the year prior to 
the first year of HSS grant implementation, and based on WHO/UNICEF estimates, Country will be 
rewarded for improving coverage with: 

 $30 per additional child immunised with DTP3, if DTP3 coverage increases and 

 $30 per additional child immunised with first dose of measles containing vaccine, if measles coverage 
increases.  

 
Si le Togo souhaite davantage de détails sur la méthode de calcul pour le paiement TOTAL basé sur la 
performance, veuillez contacter Dr Magdi Ibrahim : mibrahim@gavi.org 
 
Should Togo wish to request the full details of the calculation method leading to the TOTAL amount of the 
Performance Payment, please contact mibrahim@gavi.org 

 
 

mailto:mibrahim@gavi.org
mailto:mibrahim@gavi.org
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7. Durée du Programme : 2017 - 2021 

Programme Duration 

8. Budget du Programme: Ceci est le montant d’un budget pluriannuel validé par Gavi dans le cadre 

du Programme 

Programme Budget: This is the amount of an estimated multi-year budget endorsed by Gavi under the 

Programme. 

 

Année du Programme 
Programme Year 

2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Budget du programme (US$) 
Programme Budget  (US$) 

1,689,446 2,098,673 1,519,106 637,078 505,697 6,450,000 

Paiement pour la 
performance 
Performance Payment 

Non 

applicable 

     

 

 

9. Montants Annuels : Les  montants annuels estimés et approuvés par Gavi, seront décaissés dans le 

cadre du Programme. Le pays reconnait que : 

(a) Une proportion des montant annuel peut être décaissée directement auprès d’une agence de mise en 

œuvre, tel que l’OMS ou l’UNICEF, plutôt qu’au pays ;  

(b) Chaque montant annuel peut être décaissé par tranches successives et à intervalle trimestriel ou 

tous les six mois. 

 

Annual Amounts: This is the estimated annual amount Gavi has approved to be disbursed under the 
Programme. The Country acknowledges that: 
(a) a proportion of the Annual Amount may be disbursed directly to an agreed implementing agency, such 
as WHO and UNICEF, rather than to the Country; and 
(b) each Annual Amount may be disbursed in a number of tranches at quarterly or six-monthly intervals.  
 

 

Année du programme 

Programme year 

2017 2018 Total 

Montant Annuel (US$) 

Annual amount ($US) 

1,689,446 2,098,673 3,788,119 

Paiement pour la performance (US$) 
Performance payment (US$) 

Non applicable   

 

 
10. Commentaires / éclaircissements en cours: le pays devra fournir les éclaircissements suivants à 

Gavi1: Non Applicable  
Outstanding comments/clarifications: the Country shall provide the following clarifications to Gavi 

 

11. Documents devant être fournis: Non Applicable  

Documents to be delivered 

                                                           
1 Un manquement dans la réponse aux éclaircissements financiers requis peut suspendre la continuité du 
soutien de Gavi. Failure to provide the financial clarifications requested may result in Gavi withholding further 
disbursements 
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12. Autres conditions : les termes et conditions suivants s’appliqueront au Programme : 

Other conditions: the following terms and conditions shall apply to the Programme 

Tout ajustement demandé par rapport aux Montants Annuels sera sujet à l’approbation de Gavi. Il sera 
essentiel que le Comité de coordination du secteur de la Santé du pays (ou son organe équivalent) soit 
impliqué dans ce processus dans sa fonction de processus technique et son soutien durant la mise en 
œuvre et le suivi du Programme. L’utilisation du soutien Gavi stipulé dans cette lettre sera sujette à un 
suivi de performance. 
 
Si les informations bancaires les plus récentes fournies à Gavi ont changé ou vont changer avant le 
décaissement, le pays devra compléter un formulaire d’informations bancaires. Veuillez contacter 
gavihss@gavi.org pour le formulaire. 
 
Any requested adjustments to the Annual Amounts will be subject to Gavi approval. It is essential that 
Country’s Health Sector Coordination Committee (or its equivalent) be involved with this process both in 
its technical process function and its support during implementation and monitoring of the Programme. 
Utilisation of Gavi support stated in this letter will be subject to performance monitoring. 
 
If the bank account information most recently provided to Gavi has changed or changes prior to 
disbursement, the country will need to complete a bank account information form. Please contact 
gavihss@gavi.org for the form.  
 

 

 
 

Signé par,   

 

Au nom de Gavi  

Hind Khatib-Othman 

Directrice des programmes Gavi 

10 octobre 2017

mailto:gavihss@gavi.org
mailto:gavihss@gavi.org
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Rapport de l’examen indépendant 

Conclusions Finales du CEI 

Lomé, Togo  23-25 Novembre 2016 

 

Problèmes à résoudre 

concernant 

l’approbation 

recommandée du 

soutien 

Activités de renforcement  

 

Échéance 

souhaitée 

 

Responsable de 

l’examen 

 

Conclusions finales du CEI 

après la seconde revue des 

documents 

Pour les aspects transversaux :    

1. Un manque de 
coordination et 
intégration de l’appui 
RSS des différents 
partenaires du 
Ministère de la Sante. 
 

 

 

a) Mettre en place une plateforme RSS 
au sein de laquelle tous les 
investissements/interventions RSS 
seront discutés, validés, coordonnés 
et suivis par une entité relevant du 
Ministère de la santé ; 

b) Soumettre un rapport détaillé à Gavi  
montrant les activités et les budgets 
de chaque partenaire clé du RSS ; 

28/02/ 2017 Gavi Secrétariat N/A 

2. Le déficit en 
ressources 
humaines dans le 
secteur de la sante 
est très critique au 
Togo. Cependant, la 

a) Clarifier et quantifier les 
besoins/gaps réels en ressources 
humaines du secteur de la santé 
dans les 5 prochaines années, 
incluant le recrutement prévu par 
l’Etat, l’apport en RH des 

28/02/ 2017 Gavi Secrétariat 

 

 

N/A 
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demande faite à Gavi 
n’est pas 
suffisamment étayée 
par une analyse 
approfondie de tous 
les gaps dans le 
secteur de la sante 
(recrutement prévu, 
personnel 
communautaire, et 
prive, etc.). 

 

 

 

partenaires financiers et des 
prestataires privés et 
communautaires (rapport pour 
Gavi) ; 

b) Soumettre à Gavi un état détaillé 
des besoins en RH pour les 5 
prochaines années montrant les 
gaps par profil de personnel, les 
postes sécurisés avec les 
recrutements de l’Etat ou l’appui des 
partenaires et les gaps à combler ; 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les investissements 
sur le système 
d’information 
sanitaire ne sont pas 
coordonnés et 
alignés les uns sur 
les autres ; un risque 
élevé de duplication 
des interventions 
existe à ce niveau. 
 

a) Elaborer la cartographie des 
interventions dans le SNIS qui 
définit clairement l’appui des 
différents partenaires du Ministère 
de la sante dans les principaux 
domaines : ressources humaines et 
formation, équipements, outils, 
qualité des données, suivi-
supervision, etc. ; 

b) Réviser la proposition RSS soumise 
à Gavi en tenant compte de la 

 

 

 

 

28/02/2017 

 

 

 

 

CEI 

a) Le pays a soumis une 
cartographie exhaustive des 
PTFs (Partenaires 
Techniques et Financiers) qui 
interviennent sur le pilier SNIS 
du RSS avec les montants 
d’investissement de chaque 
PTF. Cela a permis de 
ressortir un gap de 
financement d’environ 1/3 sur 
le budget de 4 milliards de 
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complémentarité et de l’alignement 
avec les interventions des autres 
partenaires (Fonds mondial, Banque 
Mondiale, etc.) dans le 
renforcement du SNIS ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCFA pour la période 2017-
2022. Dans l’argumentaire, le 
pays a justifiée que le 
financement demandé à Gavi 
servira en partie à résorber le 
gap de financement du SNIS. 
Cependant, la cartographie 
n’a pas fourni d’informations 
sur la répartition 
géographique des PTFs pour 
indiquer les régions ou 
districts qui ont le plus besoin 
d’investissements SNIS. 

b) Idem for (a) 
 

Le Secrétariat de Gavi doit 

s’assurer que lors de la 

planification opérationnelle, les 

budgets d’investissement pour 

le SNIS soient orientés vers les 

régions ou districts qui ont le 

plus de difficultés dans la 

collecte et la remontée des 

données. 

 

4. L’analyse et la 
documentation des 
besoins en 
Assistance 
Technique : la 

a) Elaborer et soumettre un plan 
d’assistance technique à court et 
moyen terme budgété pour la mise 
en œuvre du RSS et la plateforme ; 

 

 

 

CEI 

a) Dans la section 4.1 du PSR, 
le pays a fourni une liste de 
10 besoins d’assistance 
technique pour la période 
2017-2018, y compris les 
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stratégie du pays pour 
obtenir de l’assistance 
technique n’est pas 
développée dans la 
proposition alors que 
cette assistance 
technique sera critique 
dans la réalisation des 
objectifs de la 
demande de soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Réviser la demande de soutien en 
tenant compte des besoins 
d’assistance technique identifiés 
pour la bonne mise en œuvre des 
soutiens RSS et POECF  

c) Fournir un plan d’assistance 
technique pour le renforcement de 
capacités des ressources humaines 
à gérer, d'entretenir et d'exploiter 
efficacement la future chaîne 
d'approvisionnement (avec budget 
et sources de financement) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/02/2017 

 

 

 

 

 

 

partenaires qui doivent fournir 
cet appui ; cependant, les 
arrangements de cette 
assistance technique ne sont 
pas définis (budget PEF, 
budget Subvention Gavi, etc.) 

b) Idem pour le (a) 
c) Il manque un plan 

d’assistance technique 
proprement dit qui prendrait 
en compte les besoins de 
capacitation des ressources 
humaines d'entretenir et 
d'exploiter efficacement la 
future chaine 
d’approvisionnement  

Il est recommandé au 

Secrétariat de Gavi de 

s’assurer que ces besoins en 

assistance technique sont bien 

pris en compte dans le PEF 

Togo ou lors de l’élaboration 

des plans opérationnels de 

mise en oeuvre de la 

subvention RSS. 

Pour le soutien spécifique : VACCINS    

5. La mise à l’échelle du 
VPH n’est pas 
suffisamment 
préparée et 
argumentée dans la 

a) Elaborer une stratégie de passage à 
l’échelle du VPH qui tient compte 
des capacités techniques et 
financières du PEV et des 

28/02/2017 CEI Le pays a fourni une description 

claire et adéquate de la stratégie 

qui sera utilisée pour la mise à 

l’échelle du vaccin VPH. Les 
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demande de soutien. 
Une stratégie n’est 
pas élaborée et 
l’impact financier n’est 
pas pris en compte. 

enseignements de la phase 2 de 
démonstration ;  
 

b) Prendre les nouvelles directives de 
Gavi sur le VPH dans l’élaboration 
de la nouvelle stratégie ; 

 

leçons apprises de la 

démonstration sont reflétées dans 

la soumission. La stratégie 

choisie par le pays est une 

administration par la routine mais 

au travers la stratégie avancée 

essentiellement dans les écoles.  

Cela signifie que la mobilisation 

des fonds pour la stratégie 

avancée sera critique.  

 

En routine, le Secrétariat Gavi 

devra s’assurer que le cout de 

cette stratégie est soutenable 

sur le long terme.  
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Pour le soutien spécifique : RSS 

6. Absence d’un ciblage 
pertinent des 
interventions RSS qui 
prend en compte la 
question de l’équité ;  
la demande de soutien 
ne démontre pas 
clairement quelle 
stratégie est adoptée 
afin de résoudre les 
problèmes d’équité 
dans la vaccination 
ni les critères de choix 
des zones 
d’intervention. 

a) Elaborer une grille de 
sélection/choix des zones 
d’intervention du RSS2 tenant 
compte des barrières liées à l’équité 
dans la vaccination et les résultats 
engrangés dans la mise en œuvre 
du RSS ; 
 

b) Réviser la demande de soutien pour 
prendre en compte le nouveau 
ciblage et les nouveaux paramètres 
de sélection des zones 
d’intervention ; 
 

 

 

 

 

 

 

28/02/2017 

 

 

 

 

 

CEI 

Le pays a maintenant fourni une 

justification pour cibler des 

districts spécifiques qui recevront 

un soutien supplémentaire du 

RSS pour améliorer la couverture 

vaccinale. 

 

Cependant, le nombre de districts 

reste élevé (32 sur un total de 

40). 

 

Il est recommandé que dans le 

plan opérationnel le nombre de 

districts puisse être réduit, afin 

d’éviter de diluer 

l’investissement Gavi et de 

produire un impact significatif 

dans les districts d’intervention 

de Gavi RSS. 
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7. Manque de 
financement et de 
focus sur les 
stratégies avancées 
de routine dans 
l’approche ACD : 4 
campagnes par an (2 
JSE, 1 Journée de la 
vaccination + les 
campagnes 
d’introduction de 
nouveau vaccins 
prévues tous les ans). 
La demande ne 
considère pas la 
possibilité de 
combiner et de 
rationnaliser ces 
différentes activités 
ponctuelles de 
vaccination  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Rationaliser les activités de 
vaccination supplémentaires du 
PEV en combinant certaines 
journées avec les campagnes et en 
allouant plus de ressources aux 
activités de la vaccination en 
routine ; 
 

b) Allouer en priorité les ressources 
dégagées aux stratégies avancées 
dans le cadre de l’approche ACD ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/02/2017 

 

 

CEI 

Le pays fournit une justification 

pour soutenir les campagnes 

nutritionnelles en vue de 

renforcer l'approche RED/REC. Il 

soutient également que le 

nombre de districts a diminué, 

bien qu'il se concentre toujours 

sur 32 des 40 districts. 

Le PSR et d'autres documents à 

l'appui soulignent à plusieurs 

reprises que la stratégie avancée 

ne bénéficie pas d'un soutien 

suffisant pour obtenir les résultats 

attendus en matière de 

vaccination. Le PSR explique 

qu’une des activités consistera à 

« Organiser en stratégie avancée 

les prestations du 

PEV/Nutrition/PF dans 2500 

villages situés à plus de 5km 

d’une formation sanitaire (1 

stratégie avancée par mois par 

village) ». Cependant le montant 

du budget qui appuiera 

directement ces activités de 

Stratégie Avancée, en dehors des 

campagnes de santé publique et 

de vaccination n’est pas précisé.  
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Il est donc recommandé au 

Secrétariat de Gavi de 

s’assurer que le plan 

opérationnel donne la priorité à 

ce poste budgétaire et que le 

monitorage de la réalisation 

des stratégies avancées pourra 

être fait (le PSR note que la 

transcription des données du 

cahier des stratégies avancées 

dans le registre de vaccination 

n’est toujours pas 

opérationnelle). 

 

 

 

8. L’objectif 4 sur le 
renforcement de la 
chaine 
d'approvisionnement 
(Chaine du froid et 
Logistique roulante) 
ne contient pas 
d’activités 
spécifiques dans ce 
domaine. 

 

a) Fournir un inventaire du matériel 
roulant existant et de la chaine de 
froid existante (commande en cours, 
matériels acquis avec les 
introductions et les campagnes, 
matériel fourni par d’autres 
Partenaires, etc.) ainsi que le 
budget détaillé des activités prévues 
dans cet objectif 4 du RSS2 ; 

b) Définir des activités spécifiques sur 
le renforcement de la chaine 

28/02/ 2017 CEI a) Un inventaire détaillé des 
véhicules à deux ou quatre 
roues est fourni et les 
exigences de remplacement 
indiquées en fonction de l'âge 
et de l'état. Aucune 
information n'est fournie 
concernant le pipeline ou les 
achats prévus par 
l'intermédiaire d'autres 
partenaires et la façon dont 
Gavi contribue aux 140 
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d'approvisionnement (chaine du 
froid) dans la proposition révisée 

 

 

 

 

 

 

véhicules à deux roues et 60 
véhicules à quatre roues 
devant être remplacés et à 
l'allocation budgétaire prévue.  

 

 

Le Secrétariat de Gavi est prié 

de suivre cet aspect avec le 

pays. 

 

b) Les activités planifiées pour 
renforcement la chaine 
d’approvisionnement sont 
adéquates et bien définies. 
 

 

 

Pour le soutien spécifique : POECF 

 

9. Remplacement 
prématuré de tous 
les ECF électriques 
par des solaires et 
les quantités ECF 

demandées 

n'indiquent pas 

clairement que les 

a) Adopter une approche plus 
prudente, en n'installant la SDD que 
lorsque l'approvisionnement 
électrique est médiocre ou peu 
fiable ; 

b) Ajuster les quantités et 
l’échelonnage dans le temps des 
équipements POECF, y compris les 
quotas pour l'équipement pré 

28/02/2017 CEI a) Le Togo a tenu compte des 
préoccupations de l'IRC 
concernant la qualité de 
l'approvisionnement en 
électricité et adapté la 
demande de la plate-forme en 
conséquence.  

b) Le phasage de l'offre est 
beaucoup plus réaliste que 
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équipements 

récemment achetés et 

installés et ainsi que 

ceux qui seront 

installés 

prochainement par 

d'autres partenaires 

ont été pris en 

considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qualifié PQS installé au cours des 
cinq dernières années (26% des 
ECF) qui fonctionne bien et les 115 
réfrigérateurs qui devraient 
fonctionner pour la période à venir. 

c) Ajuster la stratégie consistant à 
renouveler l'ensemble de la chaîne 
du froid dans les districts et 
formations en rationalisant le réseau 
d'approvisionnement pour le rendre 
plus efficace et éviter 
l’investissement en capital futur et 
les coûts récurrents des ECF et des 
transports.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans la présentation initiale. 
Toutefois, le nombre total 
d'équipements demandés 
demeure inchangé. Aucune 
contrepartie ne semble avoir 
été faite pour les 26% ECF 
achetés au cours des cinq 
dernières années, à 
l'exception de 30 
réfrigérateurs dans le pipeline 
d'approvisionnement.  

 

Le Secrétariat de Gavi est prié 

de vérifier que les quantités 

ECF demandées ne 

comprennent pas le 

remplacement de ECF récents 

et/ou en bon état de 

fonctionnement.  

 

c) Cette question n'a pas été 
abordée dans le CCEOP ou le 
PSR. Le Secrétariat de Gavi 
est invité à encourager le PEV 
à inclure dans les plans 
opérationnels de mise en 
oeuvre une évaluation de 
l'optimisation de la chaîne 
d'approvisionnement 
(Llamasoft ou similaire). 
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10. Manque de lien entre 
le plan de 
segmentation et 
déploiement des ECF 
et “équité” et avec 
l’application HSS et 
nouveaux vaccins. 

 

 

 

 

a) Réviser les plans de segmentation 
et déploiement des ECF en tenant 
compte de l’équité pour une 
amélioration de la couverture 
vaccinale.  

b) Etablir les liens entre les 
équipements POECF et ceux 
demandés dans la proposition RSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/02/2017 

 

 

 

 

CEI 

 

a) Un plan de déploiement révisé 

est proposé et il aborde les 

questions d'équité et de 

couverture, mais il n'y a pas de 

référence directe à cette question 

dans les 4 catégories de priorités 

dans la demande du CCEOP.  

 

Le Secrétariat de Gavi est prié 

de soutenir le Togo pour 

aligner les lieux classés 

comme difficiles à atteindre ou 

peu performants avec le plan 

de déploiement du CCEOP 

pour s'assurer que ces lieux 

sont prioritaires.  

 

c) Le PSR révisé inclut 
maintenant les ECF 
(chambres froides) pour 
compléter le ECF dans la 
demande du CCEOP, 



    

 

 

16 
 

l'acquisition de “Fridge Tags” 
qui sont déjà inclus dans la 
demande CCEOP et 
comprend des activités de 
supervision des installations 
ECF. Aucune ventilation du 
budget de l'Objectif 4 n'est 
fournie et il n'y a pas de 
référence à un budget pour 
l'entretien des équipements, à 
l'exception des indications 
selon lesquelles il peut s'agir 
d'une responsabilité 
budgétaire du district.  

 

Le Secrétariat de Gavi est prié 

d'examiner le budget de 1,037 

million de dollars pour 

s’assurer qu’il couvre les 

priorités du pays dans ce sens. 

 

11. POECF : Il y’a un 
écart de $75, 550 
entre le budget de la 
soumission du 
PPOECF et le budget 
de la feuille Excel.  

 

a) Corriger le budget pour inclure 1511 
dispositifs continus de surveillance 
de la température indiqués dans les 
besoins ECF Prioritaires (annexe 
supplémentaire n ° 1). 

 

 

28/02/2017 

 

Gavi Secretariat 

 

N/A 
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12. La plate-forme 
PPOECF comprend 
des dispositifs de 
surveillance de la 
température pour le 
CCE, mais les 
dispositions 
relatives à 
l'établissement des 
rapports et aux 
mesures correctives 
ne sont pas indiquées. 

 
 

a) Préciser comment le suivi des 
stocks de vaccins et la qualité du 
stockage des vaccins seront 
rapportés et déclencheront des 
actions nécessaires en matière 
d'approvisionnement en vaccins et 
de maintenance des équipements.  

b) Indiquer également le processus 
d'intégration des paramètres 
essentiels de la chaîne du froid 
dans les systèmes de gestion des 
données des systèmes de santé 
(DHIS2). 
 

28/02/2017 

 

Gavi Secretariat 

 

N/A 

13. POECF : Les 
dispositions prévues 
pour assurer les 
coûts d'entretien 
après l'installation 
du nouveau matériel 
ECF (540 000 $ US) 
n'est pas clair à 
l’exception d’intention 
de plaidoyer auprès 
du ministère des 
Finances. 
 
 

a) Fournir des assurances claires et 
documentées sur la provenance des 
fonds pour soutenir : 
- les coûts de fourniture, de 

l'installation et de la formation 
qui ne sont pas déjà inclus dans 
les modalités de livraison 
intégrée des équipements 
demandés ;  

- les coûts annuels d'entretien des 
équipements qui seront achetés 
dans le cadre POECF. 

 

 

28/02/2017 

 

Gavi Secretariat 

 

N/A 
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